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附件6.1：技术任务书（室外运动场）
[bookmark: _GoBack]工程概况
工程基本信息
本项目为多所学校运动场地专项专业分包工程，涵盖景园小学、十八小学、甄贤小学、十一小学、文园中学、实验学校、北岭小学、云峰小学、十二小学、广昌小学等校区。
施工内容主要包含校园跑道、人造草坪、丙烯酸场地改造与新建工程，具体涉及预制型塑胶跑道、人造草皮、丙烯酸面层材料采购及现场施工。
室外运动场地设计做法一览表
	设计做法
	构造层次

	新建及改造跑道
所在项目：景园小学、第十八小学、甄贤小学、第十一小学、文园中学、试验学校、北岭小学、云峰小学、第十二小学
	1.50mm宽专用跑道漆画线
2.13厚预制型橡胶卷材（背面用专用胶带接缝）
3.专用水性封底料（苯丙乳液+水泥+石英砂，比例1.5:2:2）
4.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土基层

	改造跑道
所在项目：广昌小学、
	1.50mm宽专用跑道漆画线
2.5厚现浇型塑胶面层(广昌小学)
3.专用水性修补剂（苯丙乳液+水泥+石英砂比例为1.5:2:2）
4.30厚AC-10细粒改性沥青混凝土/40厚AC-10细粒改性沥青混凝土

	人造草
所在项目：北岭小学、云峰小学、梅华中学、第十一小学、文园中学、甄贤小学
	1.人造草坪面层（具体要求详图纸技术要求）
2.10厚合成材料吸震垫
3.混凝土基层

	丙烯酸地面
所在项目：实验学校、云峰小学、广昌小学、景园小学、梅华中学、十八小学、文园中学、第十一小学、甄贤小学
	1.画线漆画线
2.5遍丙烯酸（颜色具体由校方确定）
3.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土/原混凝土基层打磨修补/新浇混凝土

	篮球场（预制塑胶）
所在项目：第十一小学
	1.50mm宽专用跑道漆画线
2.8厚预制型橡胶卷材（背面用专用胶带接缝）
3.专用水性封底料（苯丙乳液+水泥+石英砂，比例1.5:2:2）
4.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土基层


施工场地概况
投标人需全面熟悉各学校场地现状、施工边界、校园管控要求、教学时段安排、机械进出条件，明确校园出入口位置、通行权限、道路限高限宽及承载能力，所有施工机械、材料运输车辆必须严格按照校方审批通过的进出场路径、通行时段行驶，严禁擅自更改路线、占用校园其他道路、碾压绿化带、消防通道。
机械与车辆进出场必须避开学生上下学高峰时段，确需在上述时段通行的，必须提前1个工作日报校方书面批准，安排专人全程指挥引导交通。
车辆在校园内行驶速度不得超过5km/h，严禁鸣笛、超速、抢行，运输车辆出场前必须冲洗车轮、车厢，严禁带泥上路、沿途撒漏，严格遵守珠海市城市道路运输管理相关规定。
施工机械进场后必须停放在划定的封闭施工区域内，严禁在校园内随意停放、转场；机械转场必须全程封闭、专人引导，避开学生活动区域。所有进场施工机械必须验收合格，具备年检合格证、特种设备操作证，报监理备案后方可使用，严禁使用报废、无合格证、带病运行的机械。
施工废水、废料、垃圾的排放及清运路线，严格执行校方指定处置要求。
施工全过程服从校方日常管理、教学秩序管控，遵守临时活动及考试期间停工要求。
工期要求
本项目总工期：120日历天（暂定），中标方须严格按照招标人下达的总工期及各校区节点工期计划组织施工，确保按期完工。
各校区的施工先后顺序，招标人有权根据校方实际需求调整。
编制依据
为确保本项目施工过程合规、质量可控，严格遵循相关技术要求及规范标准，特汇总本项目所需各类技术资料及规范，明确各项依据，为项目施工、验收及管理工作提供支撑。
	序号
	资料/规范名称
	规范编号

	1
	本项目设计图纸、设计相关技术资料
	/

	2
	中小学合成材料面层运动场地
	GB36246-2018

	3
	中小学校体育设施技术规程
	JGJ/T280-2012

	4
	国家、广东省、珠海市现行的安全生产、文明施工、环境保护、校园安全管理、中小学教学秩序保障相关法律法规及规范标准
	/


材料技术要求
现浇型及预制型橡胶跑道面层
现浇型、预制型橡胶跑道卷材的各项技术性能，须严格执行《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）等国家现行相关规范及设计图纸要求。
预制型橡胶跑道采用双层复合结构，成品卷材在正常工况下应无开裂、破损、分层等质量缺陷，满足使用要求。
预制型橡胶跑道的物理性能、化学环保指标，须符合国家现行相关规范及设计要求；投标阶段需提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，复印件加盖生产厂家公章，以备核查。
全场橡胶跑道的各项物理机械性能、耐磨性能、抗紫外线老化性能、无机填料含量、填充颗粒指标等，均须符合国家现行相关规范、设计图纸及校园场地使用、验收标准要求，具体详见规范及图纸。
室外运动场划线须符合国家现行相关规范及设计图纸要求，采用环保耐候专用涂料；材料色牢度≥6级（GB/T14522），抗紫外线老化≥1000h，确保标线长期色泽均匀、边界清晰、尺寸准确。
室外运动场跑道面层须符合国家现行相关规范及设计图纸要求，材料色牢度≥6级（GB/T14522），抗紫外线老化≥1000h。
人造草
为确保人造草坪项目的施工质量与使用体验，人造草坪材料、成品面层及草丝的各项物理机械性能、环保指标等，须严格符合国家现行相关行业标准、设计规范及设计图纸要求。
人造草面层草丝加速老化性能、填充用合成材料颗粒指标等，须满足国家现行相关规范及设计要求。
人造草皮足球场地线的制作工艺、线宽、场地点位尺寸等，必须符合国家现行相关规范、设计图纸及场地使用功能要求。
丙烯酸材料
为保证丙烯酸材料有良好的的物理性能，具有CMA标识的权威检测机构出具符合GB/T20033.2-2020的检验报告（复印件加盖公章原件核查）。
标准要求一览表
	检验检测项目
	标准要求

	反（回）弹值（%）
	≥80

	滑动阻力（N）
	60-100

	冲击吸收（%）
	5-15

	地面速率
	30-45

	渗水性（率）/(mm/min)
	0


丙烯酸材料具有国家权威检测机构出具CMA、CNAS符合GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》要求的皮肤无刺激性合格检测报告。
材料进场验收通用要求
所有材料进场前24h，须向监理单位、建设单位提交材料报验申请，附完整的质量证明文件；不同规格/厚度的材料须分开报验，明确标识，严禁混批验收。
材料到场后，监理、建设单位、校方共同核查外观、规格、品牌与投标文件一致性，按规范要求见证取样送检，未验收合格的材料严禁卸车、使用，不合格材料须24h内清运出场。
施工技术要求
试验段施工强制要求
人造草、预制橡胶卷材铺贴、丙烯酸地面正式施工前，必须以一个学校部分区域作为试验段施工，试验段所用材料、机械、人员、工艺须与正式施工一致。
试验段须验证以下核心参数，形成试验段总结报告（分规格/厚度单独编制），报监理、建设单位、校方审批通过后，方可全面铺开施工。
卷材收口等细部需平整，不得有明显高低差，高差不大于3mm；
人员配置、安全防护、降噪降烟措施的有效性；
试验段验收不合格的，须重新摊铺试验段，直至合格。
预制橡胶卷材面层施工
基底及坡度要求
场地平整度、坡度需严格遵循设计图纸要求，采用3m靠尺配合塞尺检查，3m范围平整度偏差不大于5mm，且无明显凸起、凹陷；若偏差 ≤5mm，由封底层施工单位负责采用封底材料覆盖或修补处理；若偏差 ＞5mm，由原沥青基层单位负责进行铲除重做或彻底修整，直至验收合格再进行移交。
基底需保持干燥状态，含水率控制在6%以内，严禁在雨天、阴天或大气湿度大于85%的天气施工；基底平整度偏差超过3mm的部位、坡度不符合设计要求的区域，需采用专用修补材料进行找平、修整，修补后需养护24小时以上，再次检测合格后方可进入下一道工序。
基底施工前必须保持洁净，表面不得有粉尘、污泥、油污、杂物及松散颗粒，若基层存在污染，需采用高压水枪冲洗，油污部位需用专用除油剂擦拭干净，冲洗后自然晒干或采用吹风机吹干，确保基底表面干燥、无残留污染物后，方可进行卷材铺贴施工。
施工前需组织技术人员、施工人员联合对基底进行全面检查，重点检查平整度、干燥度、洁净度及坡度，检查合格后填写基底验收记录，经监理单位签字确认后，方可开展卷材铺贴施工，未经验收或验收不合格的基底，严禁施工。
铺贴要求
铺贴前，采用5m卷尺精准测量场地周边设施（如道牙、排水沟、围栏等）的位置、尺寸，确认是否符合标准运动场尺寸要求；如为非标场地，需严格按照设计图纸尺寸进行放线、放样，采用墨线弹出卷材铺贴的定位线、拼接线，放样偏差不大于2mm，确保卷材铺贴位置准确。
卷材铺贴前需涂刷底胶，底胶采用与卷材配套的专用胶粘剂，刮涂时采用齿形刮板，刮涂厚度控制在0.5-0.8mm，要求均匀、饱满，无漏涂、气泡、堆积现象，边角、阴阳角等部位需重点涂刷，确保覆盖全面；涂刷底胶后，立即在卷材边缘、转角处采用压重块（每平方米压重不小于5kg）进行固定，压重块摆放整齐，间距不大于50cm，待胶体完全干透（常温下养护24小时以上，触摸无粘手感）后，方可撤离压重块，严禁未干透即移动压重块或铺设卷材。
场地圆弧部位（如跑道弯道、球场转角）的橡胶卷材，严禁切割边口转向，需采用整块卷材缓慢、平稳转向，转向时避免用力拉扯卷材，防止卷材撕裂、起皱，确保卷材完整性及贴合度，转角处卷材铺贴后无空鼓、翘边现象。
橡胶卷材铺贴采用“边刮粘胶、边铺设”的施工方式，刮胶范围控制在单块卷材铺贴面积的1/2以内，避免大面涂刮胶体后长时间未铺设卷材，导致胶体固化、粘接不牢，进而引发后续卷材空鼓、脱层；刮胶后需在胶体未固化前（常温下不超过20分钟）完成卷材铺设，铺设时用刮板从卷材中心向四周刮压，排出卷材与基底之间的空气，确保卷材与基底紧密贴合。
橡胶卷材收口部位（如与道牙、排水沟交接处）需保持平整，与交接界面的高差不大于3mm，收口处卷材需延伸至交接界面内侧5-10cm，涂刷专用密封胶进行密封处理，密封胶需饱满、连续，无缝隙、气泡，防止雨水渗入卷材下方。
橡胶卷材之间的拼接需严密，拼接缝隙不大于1mm，不得有空隙、翘边、脱胶现象；卷材短向接口需相互错开，错开距离不少于3倍幅宽（通常不小于90cm），同一施工段内，接口错开位置需统一规划，避免出现集中接口，影响施工质量及美观度；拼接处需额外涂刷专用胶粘剂，用刮板压实，确保拼接牢固。
施工过程中需做好季节性施工措施，提前关注天气预报，遇雨天立即停止施工，已铺设未固化的卷材需采用防雨布全覆盖，防止雨水冲刷胶体；施工现场需提前备好防雨覆盖材料（如防雨布、塑料薄膜）、排水工具（如水泵、铁锹），及时排除场地积水，避免雨水造成卷材空鼓、脱层等质量隐患。
现浇型跑道面层施工
基底及坡度要求
场地平整度、坡度需严格遵循设计图纸要求，采用3m靠尺配合塞尺检查，3m范围平整度偏差不大于5mm，且无明显凸起、凹陷；若偏差 ≤5mm，由封底层施工单位负责采用封底材料覆盖或修补处理；若偏差 ＞5mm，由原沥青基层单位负责进行铲除重做或彻底修整，直至验收合格再进行移交。
基底需保持干燥，含水率不超过6%，严禁在雨天、大雾天或大气湿度大于85%的天气施工；基底平整度偏差超过3mm的部位、坡度不符合设计要求的区域，需采用环氧砂浆或专用修补材料进行找平、修整，修补厚度根据偏差情况确定，修补后需养护24-48小时，经检测平整度、坡度合格后，方可进行现浇施工。
基底施工前需彻底清理，清除表面粉尘、污泥、油污、松散颗粒及杂物，若基层存在油污，需用专用除油剂擦拭干净，再用高压水枪冲洗；若基层存在裂缝，需先进行裂缝修补（宽度小于1mm的裂缝采用密封胶灌注，宽度大于1mm的裂缝需开槽、清理后，用修补材料填充），清理完成后自然晒干或采用吹风机吹干，确保基底洁净、干燥。
施工前，由技术负责人组织施工人员、监理人员对基底进行全面验收，检查内容包括平整度、干燥度、洁净度、坡度及裂缝修补情况，验收合格后填写基底验收记录，经各方签字确认后，方可开展现浇施工，未经验收或验收不合格的基底，严禁进行下一道工序。
浇筑要求
浇筑前，采用5m卷尺精准测量场地周边设施的位置、尺寸，确认是否符合标准运动场尺寸要求；如为非标场地，需严格按照设计图纸尺寸进行放线、放样，采用墨线弹出浇筑边界线、分区线，放样偏差不大于2mm，确保浇筑范围、尺寸准确，同时标注出新旧面层接口位置。
现浇橡胶面层采用分两次施工工艺，第一次浇筑弹性层，厚度符合设计要求，浇筑后采用专用刮板均匀刮平，刮平过程中及时排除气泡，确保弹性层表面平整、无凸起、无凹陷；待弹性层初凝（常温下养护4-6小时）后，均匀喷洒红色EPDM橡胶颗粒（颗粒粒径为1-3mm），喷洒密度控制在每平方米2-3kg，确保颗粒均匀覆盖弹性层表面，与弹性层紧密结合。
现浇材料的配比需严格按照设计要求及材料说明书执行，其中弹性层胶体主料含量>35%，面胶主料含量>35%，EPDM橡胶颗粒含量>20%；材料搅拌采用专用搅拌设备，搅拌时间不少于5分钟，搅拌过程中需匀速搅拌，确保材料混合均匀，无结块、沉淀现象，搅拌完成后需在30分钟内使用完毕，避免材料固化。
新浇筑橡胶面层与旧橡胶面层衔接时，需先对旧面层接口进行处理，将旧接口打磨成45度斜角，斜角深度为5-8mm，打磨后清除表面粉尘、杂物，涂刷专用界面剂，增强新旧面层的粘接性；新浇筑面层与旧面层接口需平整，高差不大于2mm，衔接处需连续、顺畅，无台阶、缝隙。
新旧面层接口需顺直不弯曲，采用靠尺检查接口直线度，偏差不大于3mm/m，确保接口观感质量；接口处需额外涂刷专用胶粘剂，待胶体干透后，再进行后续施工，避免接口处出现脱层、开裂现象。
施工过程中需做好季节性施工措施，提前关注天气预报，遇雨天立即停止施工，已浇筑未固化的面层需采用防雨布全覆盖，防止雨水冲刷面层，导致表面起砂、起皱；施工现场需提前备好防雨覆盖材料、排水工具，及时排除场地积水，雨后需对已浇筑面层进行检查，若出现质量缺陷，需及时修补。
施工过程中及面层完全干透前（常温下养护72小时以上），需做好成品保护措施，严禁人员、车辆进入施工区域，严禁在面层上堆放杂物、工具，避免杂物、尘土污染面层；若面层不慎被污染，需及时用干净的抹布擦拭干净，确保面层表面洁净。
人造草面层施工
施工要求
施工前，彻底清除基底中的杂物（如石块、杂草、垃圾、松散颗粒等），采用人工清扫与机械清扫相结合的方式，确保基底无任何杂物；若基底存在不平处，需采用专用修补材料进行找平、修整，修整后采用3m靠尺检查，平整度偏差不大于5mm，确保基底平整、坚实，为后续施工奠定基础；施工铺设场所需保持清洁，定期进行清扫，防止杂物影响施工品质。
铺设前，采用5m卷尺精准测量场地周边设施（如球门、围栏、排水沟等）的位置、尺寸，确认是否符合标准足球场尺寸要求；如为非标场地，需严格按照设计图纸尺寸进行放线、放样，采用墨线弹出人造草铺设的定位线、拼接线，放样偏差不大于2mm，确保草皮铺设位置准确，拼接处对齐。
基底铺设防震垫，防震垫的厚度、材质需符合设计图纸要求，通常厚度为10-15mm，采用高密度聚乙烯材质；防震垫铺设采用满铺方式，覆盖整个足球场基底，拼接处需严密，缝隙不大于1mm，拼接处采用专用胶带粘接牢固，防止防震垫移位、起皱；铺设后检查防震垫平整度，无凸起、凹陷，与基底紧密贴合。
草皮铺设前，需将待粘接的草坪底部、接缝布表面清洁干净，采用专用清洁剂擦拭，去除表面粉尘、油污、水分，确保表面干燥无水分（含水率不超过5%）；清洁后自然晾干，避免暴晒，防止草坪底部、接缝布老化，影响粘接效果。
严禁在下雨、大雾或大气湿度大于80%的潮湿天气下施工，潮湿环境会导致胶水粘接不牢，出现草皮脱胶、起翘现象；施工过程中若遇突发降雨，需立即停止施工，已铺设未粘接的草皮需采用防雨布覆盖，待天气晴朗、基底及草皮干燥后，方可继续施工。
平铺草皮时，需按照放样线准确摆放，草皮纹理方向保持一致，避免出现纹理错乱；摆放平整后，用专用刷子在草坪底部、接缝布表面涂刷专用草坪胶水，涂刷厚度控制在0.3-0.5mm，要求薄厚均匀，无漏涂、气泡、堆积现象，不可反复涂胶，否则会导致胶水起泡、粘接不牢；涂胶速度要均匀适中，分别涂于被粘接的两个粘接面上，确保涂胶全面。
涂胶后，根据当时的环境温度、湿度合理控制晾置时间，常温（20-25℃）、湿度60%-70%时，晾置时间为10-15分钟；温度偏低、湿度偏大时，可适当延长晾置时间，温度偏高、湿度偏小时，可适当缩短晾置时间；晾置至胶浆达到八九成干（手触不粘手、无拉丝现象）时，立即进行粘接，粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动草皮，避免破坏胶水粘接层。
草皮粘接后，立即清除其表面杂物，采用专用橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，锤实力度均匀，确保草皮与接缝布、防震垫充分粘接密实，无空鼓、翘边现象；锤实后，检查拼接处是否严密，若存在缝隙，需补充涂刷胶水，重新锤实，确保粘接牢固。
待粘接胶完全固化（常温下养护24小时以上）后，进行石英砂及橡胶颗粒填充；填充前，检查草皮平整度，确认无脱胶、起翘现象后，按照设计图纸要求的填充重量进行填充，石英砂填充重量通常为每平方米20-25kg，填充时采用专用撒料机均匀撒布，确保石英砂分布均匀。
石英砂填充至设计要求后，进行橡胶颗粒填充，石英砂及橡胶颗粒铺设过程中，需使用带有锯齿状的刮板或硬刷进行来回梳理，梳理方向与草皮纹理一致，确保石英砂及橡胶颗粒均匀填充至草丝根部，无堆积、无遗漏，填充密实，草丝直立挺拔。
铺设过程中，需对场地内的下水口、检查井等设施进行保护，采用塑料薄膜或专用盖板覆盖，防止石英砂、橡胶颗粒堵塞下水管道；填充完成后，及时清理下水口周边的杂物、颗粒，确保排水顺畅。
丙烯酸施工
基底施工要求
彻底清除基底表面的水泥浮浆、旧漆层、垃圾杂物、油污等污染物，水泥浮浆采用铲刀铲除、砂纸打磨，旧漆层采用专用脱漆剂清除，油污采用专用除油剂擦拭，垃圾杂物采用人工清扫与吸尘器清理相结合的方式；清理完成后，用无尘清扫机和吸尘器再次彻底清洁，确保基底表面无任何污染物，无松散颗粒。
丙烯酸基层需进行裂缝修补、打磨、酸洗处理：对于宽度小于1mm的细微裂缝，采用专用密封胶灌注，灌注后用刮板刮平；对于宽度大于1mm的裂缝，需沿裂缝开槽（槽宽5-8mm，槽深3-5mm），清理槽内粉尘、杂物，然后用专用修补腻子填充，填充后打磨平整；打磨采用80目砂纸，对基底表面进行全面打磨，去除凸起部位、毛刺，确保基底表面平整；酸洗采用10%-15%的稀盐酸溶液，均匀涂刷在基底表面，停留10-15分钟，去除表面浮碱，酸洗完成后，用清水彻底冲洗基底，直至表面无酸性残留，然后自然晒干。
基底地面需保持干燥，水分含量≤6%，采用含水率检测仪检测，每100平方米检测不少于3个点，确保所有检测点含水率均符合要求；新浇筑的混凝土地面，需养护28天以上，确保混凝土强度达到设计要求（不低于C25），表面无起砂、起壳现象，方可进行丙烯酸施工。
基底表面允许存在2～2.5mm的空隙，空隙过大或过小均需处理；表面凹陷、裂缝（修补后仍有凹陷）需用专用丙烯酸腻子填补，填补时采用刮板刮平，待腻子干透后（常温下养护12小时以上），用砂纸打磨平整，确保基底表面平整、光滑，无明显凸起、凹陷。
丙烯酸施工要求
施工前，基底必须经过验收合格，裂缝修补、打磨、酸洗等工序全部完成，表面干净、干燥，含水率≤6%，无任何污染物、松散颗粒；验收合格后填写基底验收记录，经监理单位签字确认后，方可开展丙烯酸涂刮施工。
严禁在雨天、大雾天或大气湿度大于85%的天气施工，施工过程中需随时关注天气预报，遇突发降雨，立即停止施工，已涂刮未固化的面层需采用防雨布全覆盖，防止雨水冲刷面层，导致表面起砂、起皱、变色；施工现场需提前备好防雨覆盖材料，做好防雨措施。
丙烯酸面层施工分5次进行涂刮，具体流程如下：①首次涂刮底漆，采用专用丙烯酸底漆，对基底进行封闭，增强基底与中涂的粘接性，涂刮厚度控制在20-30um，采用专用刮板均匀涂刮，无漏涂、气泡、堆积现象，待底漆完全干透（常温下养护12小时以上）后，进行中涂涂刮；②中涂涂刮不少于2遍，中涂材料按照丙烯酸中涂、石英砂（40-80目）及水的配比（严格遵循材料说明书要求）混合均匀，采用齿形刮板均匀涂刮，涂刮厚度每遍30-50um，涂刮过程中及时排除气泡，确保中涂表面平整、无刮痕，前一遍中涂干透后（常温下养护6-8小时），再进行下一遍涂刮；③面涂涂刮分两次进行，面涂材料按照丙烯酸面涂、石英砂（80-120目）及水的配比（遵循材料说明书）混合均匀，待中涂完全干透后（常温下养护12小时以上），进行第一遍面涂涂刮，厚度30-50um，干透后进行第二遍面涂涂刮，第二遍面涂不加石英砂，采用纯面层料涂刮，确保面层光滑、色泽均匀。
涂刮过程中，需保持施工区域及面层表面干净，严禁在大风天气（风力大于3级）进行施工，避免大风将垃圾、灰尘吹到涂刮层中，造成面层起砂、麻点、色差等质量缺陷；施工人员需穿戴干净的工作服、鞋套，严禁在未干透的面层上行走、踩踏。
各层涂刮厚度需严格控制，底涂厚度约20-30um，中涂及面涂每遍厚度约30-50um，总厚度符合设计要求（通常为150-200um）；涂刮过程中，采用厚度检测仪随时检测涂刮厚度，确保厚度均匀，偏差不大于10um。
每层涂刮需均匀，不得有明显刮痕、气泡、堆积、漏涂等缺陷，涂刮后采用灯光照射检查，发现缺陷及时修补；面层涂刮完成后，表面需光滑、平整、色泽均匀，无明显色差、麻点、起砂现象，符合设计及规范要求。
施工完成后，需做好成品养护措施，常温下养护72小时以上，养护期间严禁人员、车辆进入施工区域，严禁在面层上堆放杂物、工具，避免面层受到污染、损坏；养护完成后，进行全面检测，合格后方可投入使用。
质量检测与验收要求
检测要求
注明：所有检测工作须根据国家现行相关规范要求，结合质监站具体要求编制检测方案，经相关方确认后再开展，确保检测结果满足国家现行相关规范及设计图纸要求。
原材料取样要求：所有进场材料须按国家现行相关规范及本技术要求进行见证取样复检，检测合格后方可投入使用，所有检测报告须按规定报监理单位、建设单位及校方备案。
各材料检测项要求：现浇橡胶面层、预制橡胶卷材、人造草、颗粒等固体原料及非固体原料的各项有害物质含量、有害物质释放量及相关性能检测，均须严格遵循国家现行相关规范、设计图纸要求及本技术要求，具体检测项目及标准详见规范及设计图纸。
施工过程检测：施工过程中须按国家现行相关规范及设计图纸要求开展实时检测工作，重点检测内容如下：
进场材料的规格、厚度及各项性能，须与设计图纸要求及国家现行相关规范一致；
场地施工过程中的平整度、排水坡度，须符合设计图纸及国家现行相关规范要求；
工程施工质量及各部位拼接质量，须满足规范及设计要求，确保拼接严密牢固、接口顺直，无明显质量缺陷；
平整度检测须按规范规定的方法及频率执行，确保符合设计及规范要求；
坡度检测须按设计要求控制，施工过程中按规范频率进行高程与坡度校核，确保符合相关要求；
各施工段须进行验收检测，验收合格后方可开展大面积施工，各施工段验收按相关规范及施工段验收标准执行。
验收要求
验收标准：严格按照本技术要求、设计文件及相关规范标准验收，重点核查以下内容：
材料规格、品牌、质量符合本技术要求及投标文件承诺，无擅自更换、混用情况；
施工前需根据各学校要求进行定版定样，一旦签字确认后，需严格按照样板材料进行施工，进场材料与样板对比，一致方可进行材料验收；
施工接缝处理平顺，无明显高差，粘结紧密，无分层、空鼓现象；
施工资料完整、规范，检测报告齐全，符合验收要求；
作业面清理干净，无废料、垃圾残留，临时设施已拆除，场地恢复至校方要求标准；运动场地在雨后30min后无积水，排水顺畅，无空鼓；
画线顺直，无毛刺，无堆积，线条宽度一致。
验收异议处理：验收过程中，各方对验收结果有异议的，须委托第三方检测机构进行复检，复检费用由责任方承担；复检合格的，视为验收通过；复检不合格的，中标方须无条件返工，直至验收合格，承担由此造成的全部损失及工期延误责任。
坡度验收要求详下表
	序号
	场地名称
	横向（短边）坡度
	纵向（长边）坡度

	1
	足球场（人工草坪，无渗水功能）
	≤0.8%
	-

	2
	足球场（人工草坪，有渗水功能）
	0.30%
	-

	3
	排球场、篮球场
	0.3%∼0.5%
	0.3%∼0.5%

	4
	田径场（跑道）
	≤1%（内低外高）
	≤1%（跑进方向）
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