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说 明

本技术规范适用香山湖酒店后山栏杆、围栏、防蛇网修复工程，未注明事宜，需与珠海正方公共资源运营有限公司协商确定。













编       制：            2026年    月   日

审       核：            2026年    月   日

批       准：          2026年    月   日
一、一般规定
[bookmark: _Toc286839479][bookmark: _Toc494871119][bookmark: _Toc90030632][bookmark: _Toc206383712][bookmark: _Toc518723291][bookmark: _Toc515335449][bookmark: _Toc286839480][bookmark: _Toc219196541]1、工程概况
本工程香山湖酒店后山栏杆、围栏、防蛇网修复工程，包括施工范围内栏杆、围栏、防蛇网、铸铁大门修复等工作。
[bookmark: _Toc286839482]2、承包人提供的设备及材料
承包人必须按合同条款的规定负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的全部材料。材料应具有材质证明或出厂合格证书，并符合国家相关技术规范的要求。
由于某种原因无法提供规定材料时，承包人可以提出使用代用材料的申请报告，报送发包人批准。采用代用材料的报告必须附有代用材料的技术标准和试验报告，只有在证明其不降低工程质量并经发包人批准后才能采用。
由承包人提供的材料应按合同规定经过检查和试验，承包人提供材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告。承包人对其提供使用的材料应负全部责任，发包人一旦发现承包人在本工程中使用不合格的材料时，承包人应按用户的指示立即更换材料，并承担由于工程质量不合格所造成的一切损失。
[bookmark: _Toc286839483]承包人所有材料均须按合同规定经过检查、验证，承包人对其所用的材料负有全部责任。用户一旦发现承包人所用的材料影响工程的进度和质量时，承包人应按用户的指示更换材料。
3、工程内容
[bookmark: _Toc25447_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15914_WPSOffice_Level3]  1、施工范围内栏杆、围栏、防蛇网、铸铁大门修复等工作；
[bookmark: _Toc14596_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16897_WPSOffice_Level3]  2、现场的清理整洁工作；
[bookmark: _Toc24709_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16783_WPSOffice_Level3]3、吊机入场作业、安全文明施工措施；
[bookmark: _Toc22534_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7318_WPSOffice_Level3]4、做好施工分期实施安排。
4、承包人对安全防护的责任
在工程最终交付使用之前的整个施工期内，承包人必须制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全(包括承包人和非承包人的人员安全)，维护工地正常生产、生活秩序。对于用电等危险性作业承包人须设专职监护人员进行监护。承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法规、安全规程及合同规定的安全隐患，发包人有权要求承包人限期整改。若发生安全事故，承包人必须在国家相关法规规定时间内向发包人汇报、递交事故报告。
[bookmark: _Toc286839487]5、承包人对环境保护的责任
承包人必须遵守国家和地方政府颁发的有关环境保护的法律、法规、条例。承包人不得将有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃碴等)污染土地、河川。倘因承包人过失破坏环境保护而遭致经济损失或赔偿，承包人应承担全部责任。
承包人应将工程垃圾按照当地环卫部门规定的要求堆放。由于承包人的施工违反当地城市管理相关规定，造成的人身安全事故、环境破坏和经济损失，由承包人承担全部责任。
为保持施工区的环境卫生，必须及时清理垃圾，并将其运至当地环卫部门指定的地点。
承包人应按发包人指令拆除施工临时设施和临时生活设施，拆除后的场地应清理并恢复。清理工作所需费用由承包人承担。
二、 适用规范和标准  
1、适用的规范、标准和规程 
1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。
2、依据标准
承包人施工所用的材料、设备和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程规范。
当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或发包人指示为准。
技术条款中有涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由发包人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按合同条款的有关规定的办理。
在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术，并增补和修改技术条款的内容。其增补的修改的内容涉及变更时，按合同条款的有关规定办理。
本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范为准。
本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，同时还须结合本项目实际情况，响应招标文件及施工图要求。
本合同工作内容包括下述规范、标准、规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。
	序号
	名称

	1
	《城市园林绿化工程施工及验收规范》

	2
	《珠海市园林绿化工程建设管理规定 》

	3
	《珠海市建设工程施工扬尘污染防治标准》

	4
	《珠海市政府投资项目建设标准指导意见》第二册——园林绿化

	5
	《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办 [2021] 48号）


三、工程范围、技术说明及要求
本工程香山湖酒店后山栏杆、围栏、防蛇网修复工程，包括施工范围内栏杆、围栏、防蛇网、铸铁大门修复等工作。
（1） [bookmark: _Toc222305599]本工程内容详见工程量清单、方案及图纸。













	正方公共运营小型工程项目预算表

	工程名称：香山湖酒店后山栏杆、围栏、防蛇网修复工程
	文件编号：

	所属公司：珠海正方公共资源运营有限公司
	编制日期：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	全费用综合单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	铁艺护栏安装H=2005mm+防蛇网安装H=1200mm（甲供材）
	1、铁艺栏杆现场人工维修组装，包含的枪尖与横杆组装加固、螺丝紧固，H=2005mm
2、栏杆规格（主材甲供）：80*80*1.8立柱，80管顶盖，40*40*1.5（上中下横管），横杆配固定卡
3、20*20*1.2（压枪尖），150*150*5底板
3、铁艺护栏安装，含配件及加工所需耗材
4、成品304不锈钢防蛇网安装 高度1.2m
5、材料规格（主材甲供）：0.5mm厚304不锈钢加密防蛇网，孔洞40*20mm
	m
	247.000
	
	
	

	2
	铸铁栏杆制作、安装H=2005mm（更换破损的栏杆）
	1、80*80*1.8立柱，80管顶盖
2、40*40*1.5（上中下横管），横杆配固定卡
3、20*20*1.2（压枪尖）
4、150*150*5底板
5、满足图纸及现场需求
	m
	50.125
	
	
	

	3
	金属浸塑围栏网H=2050mm安装（甲供材）
	1、PVC塑丝勾编网制作安装（甲供材）
2、Φ70*3.0镀锌圆钢立柱H=2050
3、网格H=2000mm，网格大小100*100mm，Φ4实心镀锌圆钢（喷黑色氟碳漆）
	m2
	247.000
	
	
	

	4
	单独防蛇网安装H=1200mm（甲供材）
	1、成品304不锈钢防蛇网安装 高度1.2m
2、材料规格：0.5mm厚304不锈钢加密防蛇网，孔洞30*15mm
3、采用不锈钢扎带与护栏、围网连接安装
	m
	100.000
	
	
	

	5
	防蛇网制作、安装(H=1200mm）
	1、成品304不锈钢防蛇网安装 高度1.2m
2、材料规格：0.5mm厚304不锈钢加密防蛇网，孔洞30*15mm
3、采用不锈钢扎带与护栏、围网连接安装
	m
	100.000
	
	
	

	6
	山上C30混凝土基础
	1、基础土方开挖、土方外运、成品保护（木板/彩条布），素土夯实，夯实度≥93%
2、尺寸：250*250*500mm，间隔2.5M/3m
3、6根φ12通长筋、箍筋φ8@250mm
4、混凝土等级：C25
	个
	150.000
	
	
	

	7
	汽车吊（25T）
	1、吊运大门
2、包含机械进退场，燃油消耗及操作人工费用
	台班
	1.000
	
	
	

	8
	重型大门安装
	1、重型大门安装，含辅材
2、尺寸：1800*2200mm
3、除机械吊运，现场需配置6人进行大门安装
	樘
	4.000
	
	
	

	9
	地面混凝土找平
	1、C30现浇混凝土含模板
2、材料二次转运，运距500M
3、地面规格;3900*1500*400mm
	m3
	2.340
	
	
	

	10
	保安亭地面铺大理石
	1、铺贴300*300*30造型大理石铺贴，含水泥沙50MM厚、大理石底部瓷砖胶50MM厚铺贴
2、材料二次转运，运距1000M
3、地面规格;3900*1500*30mm大理石造型铺贴(主材甲供)
	m2
	5.850
	
	
	

	11
	大门基础
	1、重型大门混凝土基础及预埋钢板，凿开路面混凝土
2、规格;500*500*400
3、地脚笼采用16mm带钩化学加强螺栓400MM长
4，钢板400*400*10带孔4个，预埋地脚笼，混凝土夯实
	处
	1.000
	
	
	

	12
	外墙石头漆
	1、大门侧面外墙刮外墙腻子3遍，打磨
2、涂刷界面胶，喷涂石头漆，含中涂及面层漆
3、含4米高脚手架
	m2
	15.000
	
	
	

	13
	混凝土矩形柱
	1、现浇 C30 钢筋混凝土独立基础带矩形构造柱
2、基础尺寸：1000*1000*800mm，底部双向 Φ12@150 配筋，上部构造双向 Φ10@200，按规范设置保护层及架立筋
3、柱身截面规格：400mm×400mm，柱净高 2500mm，主筋 8Φ16 通长配置，箍筋 Φ8@200 间距布置，上下锚入基础可靠锚固
4、C30混凝土
5、材料需人工二次转运，运距1000m内
6、人工养护
	m3
	1.200
	
	
	

	14
	支模板
	1、砼结构支模板，模板破损后不得使用，此单价已经包含人工费、辅料费和主材。不分部位。以混凝土的实际接触面积。
2、拆除、清理基层，垃圾清运，运距综合考虑
	m2
	7.200
	
	
	

	15
	闭门器拉杆
	1、原有重型（400kg）闭门器拉杆损坏需找原厂家配闭门器拉杆
2、长度1m，Z字型专用拉杆更换与安装
3、包含闭门器拉杆更换、闭门器安装
	个
	4.000
	
	
	

	暂列金
	

	含税总价
	

	备注：全费用综合单价包括但不限于实施和完成清单项目工程内容所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费、各类配合费、保险费、所有措施费、大型机械进出场费、运输费（含二次及多次转运费）、融资财务费、所有检验试验费、政策性文件规定调整费用、风险费（包括但不限于如人工涨价风险费、材料涨价风险费等）、本工程相关的各种协调费（包括与所有相关政府部门协调产生的费用）等所有费用，以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，投标人的投标视为是一个有经验的投标人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完全投标。结算时全费用综合包干单价不因任何原因而调整。 



四、工期、付款方式、质保期与售后服务
1、工期：本项目总工期15天。开工时间根据主体工程现场施工进展情况并以甲方书面通知为准。该时间为已考虑不可抗力及各种因素的不可变期限，延误工期的按照所签订的合同条款执行。
2、付款条件：工程完成验收合格后，结算审核完毕即付款至结算价97%,余款3%在约定保修期满付清无息。保修期内如履行保修义务，将扣减相应费用。
3、在质保期内如出现故障，乙方应在接到通知后24小时内到现场处理。
4、质保期：1年。

5、 本工程要点：
5.1铁艺栏杆安装施工工艺
一、施工准备
1. 材料准备
• 铁艺栏杆：进场核对规格、壁厚、防腐镀锌、漆面完好，无变形、开焊、锈蚀；
• 辅材：膨胀螺栓、化学锚栓、不锈钢螺丝、防锈漆、密封胶、水泥砂浆、预埋件；
• 工具：冲击钻、水平尺、卷尺、角磨机、电焊机、扳手、墨斗。
2. 现场准备
• 清理安装基层（混凝土梁、阳台、台阶、围墙），弹出标高线、中心线、定位线；
• 检查基层强度，疏松、空鼓部位提前修补加固。
二、工艺流程
测量放线 → 预埋件/打孔定位 → 铁艺栏杆就位 → 固定安装 → 焊接加固 → 防腐防锈处理 → 打胶收口 → 成品保护验收
三、详细安装步骤
1. 测量放线
按设计标高、间距、垂直度，用墨斗弹出栏杆立柱中心线、水平线，立柱间距一般1.1–1.5m，扶手高度：阳台≥1.1m，室外台阶≥1.05m。
2. 基层打孔/预埋固定
• 有预埋件：清理预埋钢板，除锈，栏杆立柱直接与钢板满焊；
• 无预埋件：冲击钻打孔，孔径适配锚栓，清孔后植入化学锚栓/膨胀螺栓，固定立柱底座；
• 混凝土基层深度≥100mm，砖墙严禁直接打孔，需加钢板预埋件或加固钢板。
3. 栏杆就位安装
• 先立两端立柱，拉线调直、调水平、调垂直，垂直度偏差≤3mm；
•依次安装中间立柱，再拼装横管、竖杆、花件，整体拼接顺直，缝隙均匀；
•. 扶手拼接平整，无高低错台，转角处圆弧过渡顺滑。
4. 焊接加固
• 立柱底座、横竖杆节点满焊，焊缝饱满无虚焊、夹渣、气孔；
• 焊接后打磨焊渣、毛刺，保证表面平整。
5. 防腐防锈处理（关键）
• 焊接处打磨后刷防锈底漆2遍；
• 整体面漆修补，与原栏杆颜色一致；
• 室外铁艺需做镀锌+面漆，增强耐候性。
6. 收口密封
•底座与地面缝隙用耐候密封胶封堵，防止雨水渗入生锈；
•室内可水泥砂浆收边找平。
7. 成品保护
•安装完成后避免撞击、磕碰，禁止踩踏；
•漆面未干透前做好防护，防止污染。
四、质量控制要点
1. 垂直度、水平度、间距符合规范，竖杆净间距≤110mm（防儿童坠落）；
2. 固定牢固，无松动，焊接可靠；
3. 防腐到位，无漏刷，漆面均匀；
4. 外观顺直、美观，无毛刺、尖锐边角。
5.2隔离带绿色围网安装
一、施工准备
1. 材料
• 绿色围网：框架护栏网/双边丝护栏网，网片、立柱、底盘、连接件、防盗螺丝、卡扣；
• 辅材：膨胀螺栓、水泥混凝土、防锈漆、警示标识、隔离桩；
• 工具：冲击钻、水准仪、卷尺、铁锹、锤子、扳手、水平尺、切割机。
2. 现场准备
• 清理隔离带杂草、碎石、杂物，平整安装基面；
• 按设计放出中心线、立柱点位线、标高线，标注立柱间距；
• 核对道路坡度、绿化带宽度，保证围网顺直。
二、工艺流程
测量放线 → 立柱基础施工/固定 → 立柱安装调直 → 网片拼装连接 → 加固紧固 → 调直校正 → 收口及警示安装 → 清理验收
三、详细安装步骤
1. 测量放线
• 立柱标准间距：2m、2.5m、3m（常规3米）；
• 围网高度：市政隔离常用1.2m、1.5m；
• 全程拉线，保证纵向一条直线，弯道处顺弧布置。
2. 立柱固定（两种方式）
（1）方式一：预埋式（绿化带泥土/软基）
• 开挖基坑：长宽深约30×30×50cm；
• 放入立柱，用混凝土浇筑固定，振捣密实；
•养护24小时以上，再装网片。
（2）方式二：法兰盘膨胀螺栓固定（硬化路面、混凝土隔离带）
• 立柱底盘对准点位打孔；
• 植入膨胀螺栓/化学锚栓，拧紧固定；
•水平尺校正垂直度，偏差≤3mm。
3. 立柱安装调直
• 先安装两端立柱，拉通线；
• 依次安装中间立柱，保证立柱垂直、间距均匀、顶面齐平；
• 弯道处立柱加密，贴合弧度。
4. 网片拼装连接
• 绿色网片挂在立柱卡扣/连接件上；
• 网片之间对接平整，无明显缝隙、翘边；
• 用防盗螺栓、卡扣锁紧，防止松动、人为拆卸；
• 网片底部距地面预留5–10cm，避免泥土掩埋腐蚀。
5. 整体校正加固
• 全线检查：顺直度、垂直度、松紧度；
• 松动部位二次紧固；
• 转角、端头加装斜撑加固，提高抗风、抗撞击能力。
6. 收口与警示处理
•端头、路口加装警示柱、反光贴；
•网片尖锐部位打磨平整；
• 绿色包塑破损处修补，防止生锈。
7. 成品清理
•清理多余混凝土、废料，整理绿化带，保证整洁美观。
四、质量控制要点
1. 立柱垂直、间距均匀，全线顺直，弯道圆滑；
2. 连接牢固，无松动、晃动，防盗件齐全；
3. 绿色包塑完好，无大面积破损漏铁；
4. 高度统一，网片平整，无鼓包、变形；
5. 基础稳固，抗风、抗外力性能达标。
5.3栏杆防蛇网安装施工工艺
一、施工准备
1. 材料
• 防蛇网：镀锌小孔网/绿色包塑密目网，孔径≤10mm，丝径≥0.6mm；
• 固定件：不锈钢卡扣、自攻螺丝、扎带、膨胀螺栓、角码、压条；
• 辅材：耐候胶、防锈漆、切割片；
• 工具：卷尺、水平尺、手电钻、角磨机、剪刀、扎带枪。
2. 现场准备
• 清理栏杆底部杂物、杂草、碎石；
• 检查栏杆底部缝隙，测量高度、长度，确定防蛇网规格；
•放线：沿栏杆底部弹出安装边线，保证横平竖直。
二、工艺流程
测量下料 → 栏杆清理除锈 → 防蛇网裁剪 → 固定件安装 → 网体固定 → 边角收口加固 → 密封处理 → 成品验收
三、详细安装步骤
1. 测量下料
• 测量栏杆底部离地高度、总长度；
• 防蛇网高度一般30–60cm，覆盖栏杆底部镂空区域；
• 按尺寸裁剪，预留搭接量5–10cm，转角处单独下料。
2. 基层处理
栏杆立柱、底部横杆除锈，有破损处简单修补，保证安装面平整。
3. 固定件安装
•. 沿栏杆底部、立柱侧面，按30–50cm间距安装卡扣、角码或压条；
• 混凝土地面：用膨胀螺栓固定压条；
•铁艺栏杆：直接用自攻螺丝固定在栏杆方管上。
4. 防蛇网固定
• 网体紧贴栏杆内侧安装，网孔朝下，绷紧无松弛、鼓包；
• 上下边、侧边全部压紧，用扎带/螺丝均匀锁紧；
• 网片之间搭接≥5cm，拼接严密无空隙；
• 底部落地处贴紧地面，不留缝隙。
5. 边角加固收口
• 立柱转角、端头加密固定，防止翘边；
• 尖锐边缘打磨平整，避免刮破网体；
• 户外优先使用不锈钢配件，防止生锈断裂。
6. 密封处理
•底部与地面缝隙、网体拼接缝隙，打耐候密封胶封堵，杜绝蛇类钻入通道。
7. 成品清理
•剪掉多余扎带，清理废料，检查整体牢固度、平整度。
四、质量控制要点
1. 网孔必须≤10mm，无破洞、大缝隙；
2. 安装牢固，不松动、不晃动、不下垂；
3. 全覆盖栏杆底部镂空，无死角；
4. 户外采用防锈材质，防腐耐候；
5. 整体顺直美观，不影响栏杆原有外观。
5.4铸铁大门安装施工工艺
•适用于庭院大门、围墙大门、厂区铸铁入户大门安装，含门框、门扇、铰链、锁具、五金全套安装
一、施工准备
1. 材料
• 铸铁大门门扇、铸铁门框、加厚合页（铰链）、地插销、门锁、门吸、膨胀螺栓、化学锚栓、防锈漆、密封胶；
• 预埋件、水泥、砂石、混凝土、垫片；
• 工具：冲击钻、电焊机、水平尺、卷尺、撬棍、扳手、角磨机、水准仪。
2. 现场条件
• 两侧门墩/墙体砌筑完成，强度达标；
• 清理门洞基层，弹出中心线、标高线、垂直线；
• 核对门洞净尺寸，大门与门洞间隙预留 15–25mm。
二、工艺流程
测量放线 → 门框就位 → 门框固定（预埋/锚栓）→ 门扇合页安装 → 门扇调试 → 锁具及五金安装 → 缝隙密封 → 防腐处理 → 成品验收
三、详细安装步骤
1. 测量放线
核对门洞宽度、高度、垂直度，确定门框安装位置，保证大门居中、两侧间隙均匀。
2. 门框就位固定
• 有预埋钢板：将铸铁门框与预埋钢板满焊连接，校正垂直水平；
• 无预埋件：门框贴合门墩，用化学锚栓/膨胀螺栓固定，间距 400–600mm；
3. 底部浇筑混凝土加固，防止下沉、松动；
• 全程用水平尺、垂线校正，垂直度、水平度偏差≤3mm。
3. 合页（铰链）安装
• 铸铁大门厚重，必须使用加厚重型合页，上下各1个，超2.5m大门加中间合页；
• 合页分别固定在门框和门扇上，螺栓拧紧；
• 门扇挂装后，垫薄铁片微调间隙，保证开关顺畅。
4. 门扇调试
• 开启门扇，检查开关是否灵活，无卡顿、摩擦；
• 门扇关闭后，门缝均匀，上下无翘曲、歪斜；
• 调整合页松紧，控制门扇下垂、晃动。
5. 五金配件安装
•安装地插销、门插、门锁、门吸；
•地插销需在地面打孔固定，保证落地牢固，防风防撞。
6. 缝隙处理
•门框与墙体、门墩缝隙用水泥砂浆填塞密实；
•外侧打耐候密封胶，防水防渗，防止生锈。
7. 防腐防锈处理
•焊接部位、螺栓、切口处打磨干净，刷防锈漆2遍；
•破损漆面修补，整体外观一致。
8. 成品保护
•禁止撞击、磕碰，门扇开启角度限位，防止合页变形。
四、质量控制要点
1. 门框垂直牢固，无松动、倾斜；
2. 门扇开启灵活，关闭严密，门缝均匀；
3. 重型合页、五金安装可靠，抗风压、抗冲击；
4. 焊接牢固，防腐到位，无锈蚀隐患；
5. 外观平整，无毛刺、变形。
5.5石材铺贴安装施工工艺
一、施工准备
1. 材料
•天然石材/石材板材、干挂胶、云石胶、水泥砂浆、水泥基粘结剂、背胶、防护剂、填缝剂、美缝剂；
•辅材：不锈钢挂件、膨胀螺栓、靠尺、橡皮锤、切割机、水平尺、卷尺。
2. 现场条件
•基层清理干净，无浮灰、油污、空鼓；
•地面提前洒水湿润，墙面垂直度、平整度达标；
•石材进场验收：色差、裂纹、缺角、翘曲，提前排版、试拼、编号。
二、工艺流程
1.地面石材铺贴
•基层处理 → 弹线分格 → 石材背涂防护/背胶 → 试拼排板 → 砂浆找平层铺设 → 石材铺贴 → 灌浆擦缝 → 养护 → 成品保护
2.墙面石材铺贴（湿贴）
•基层处理 → 挂网抹灰找平 → 弹线 → 石材背涂防护 → 试拼 → 水泥砂浆粘贴 → 临时固定 → 勾缝清理 → 养护
3.高度＞2.4m或外墙石材：采用干挂工艺
三、详细施工步骤
1. 基层处理
•清理杂物、松动混凝土，地面凿毛；
•墙面空鼓、开裂部位修补，刷界面剂增强粘结。
2. 弹线分格
•弹出标高线、十字控制线、分格线，按石材尺寸排版，尽量减少碎砖。
3. 石材预处理
• 石材背面涂刷石材防护剂/背胶，防止返碱、泛白、水斑；
• 石材切割、倒角、磨边，提前试拼，调整色差、纹理顺接；
• 清理背面粉尘。
4. 地面铺贴
• 干铺法（常用）：铺1:3干硬性水泥砂浆找平层，厚度20–40mm；
•石材背面抹素水泥浆，按编号铺贴，橡皮锤轻敲压实；
• 用水平尺控制平整度、坡度，缝隙均匀；
•铺贴完成后24小时，清理缝隙，灌入水泥浆或美缝。
5. 墙面湿贴
• 墙面挂钢丝网，抹找平砂浆；
• 石材背面抹1:2.5水泥砂浆，厚度8–12mm；
• 自下而上铺贴，用靠尺校正垂直平整，木方临时支撑；
• 分层施工，避免空鼓脱落。
6. 勾缝、养护
•清理板面污渍，缝隙清理干净；
•用专用填缝剂/美缝剂勾缝，养护2–3天，禁止踩踏、洒水冲刷。
四、干挂石材简要工艺（外墙/高墙）
•测量放线 → 后置预埋件/角钢龙骨安装 → 挂件固定 → 石材开槽 → 石材挂装调平 → 打耐候胶密封 → 清理验收
五、质量控制要点
1. 石材无裂纹、缺角，色差协调，排版美观；
2. 铺贴牢固，无空鼓、翘曲、松动；
3. 平整度、垂直度、缝隙均匀，高低差≤0.5mm；
4. 防护到位，无返碱、泛白、渗水；
5. 阴阳角方正，倒角顺直。
5.6真石漆施工工艺
一、施工准备
1. 材料：外墙腻子、抗碱封闭底漆、真石漆主材、罩面清漆、分格胶带、美纹纸、网格布；
2. 基层：水泥砂浆墙面平整、坚实，无空鼓、裂缝、起砂；含水率＜10%；
3. 工具：喷枪、抹子、滚筒、毛刷、美纹纸、切割机、靠尺。
二、工艺流程
•基层处理 → 挂网批刮腻子 → 打磨清理 → 分格弹线贴胶带 → 涂刷抗碱封闭底漆 → 喷涂真石漆 → 撕分格胶带 → 打磨修整 → 涂刷罩面漆 → 成品养护
三、详细施工步骤
1. 基层处理
•清理墙面浮灰、油污、松动砂浆；裂缝开槽修补，孔洞找平；墙面空鼓部位铲除重做。
2. 批刮腻子
•外墙满挂耐碱网格布，批刮外墙专用腻子2遍，平整度、垂直度达标，干燥后打磨平整，清扫浮尘。
3. 分格弹线、贴胶带
•按设计弹水平线、垂直线，粘贴分格美纹纸，线条顺直，无歪斜。
4. 涂刷抗碱封闭底漆
•均匀滚涂/喷涂抗碱封闭底漆1遍，不漏涂，干透后进行下道工序，防止返碱、泛白。
5. 喷涂真石漆
• 搅拌均匀，无结块；
• 喷枪垂直墙面，分2遍喷涂，第一遍薄喷打底，第二遍厚喷成型；
• 厚度均匀，颗粒饱满，无流挂、漏喷、透底；
• 阴阳角顺直，分格清晰。
6. 撕分格胶带
•真石漆表干前及时撕掉美纹纸，避免边缘崩边、毛边。
7. 修整打磨
•干透后对浮砂、尖角部位轻微打磨，清理表面浮尘。
8. 涂刷罩面漆
•均匀喷涂/滚涂罩面清漆1–2遍，防水、抗污、保色，提升耐久性。
9. 成品养护
•完工后24小时内避免淋雨、冲刷、磕碰，养护3～7天。
四、质量控制要点
1. 基层牢固平整，无空鼓开裂；
2. 底漆不漏涂，真石漆厚度均匀，色泽一致；
3. 分格顺直，阴阳角方正，无流挂、发花、透底；
4. 罩面漆完整，防水耐候；
5. 施工温度5～35℃，雨天、大风、结露严禁施工。


