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交通安监工程招标技术要求
一、项目概况
本项目包含三条道路，为均昌路、广湾街、新翠路。其中均昌路北起珠海大道辅道，东接广南路，全长468.167m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；广湾街西接广南路，东接安民街，全长549.210m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；新翠路西接拟建洪湾大道，东北接广昌保障房处，全长966.762m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h。
工程建设内容包括：道路工程、软基工程、交通工程、安监工程、照明工程、绿化工程、管线工程（给水、雨水、污水、缆线管廊）及排洪渠工程等。
2、 交通安监工程概况
（一）交通工程主要设计内容：道路交通设施设计（标线、标志、轮廓标及示警桩）。
[bookmark: _Toc30252]1、设计标准
（1）路面标线材料：高亮干湿态反光标线涂料。
（2）标线设计使用年限：≥2年。
（3）标志牌反光等级：V类（钻石级）反光膜。
（4）标志板均由铝合金制作，厚度 ≥3.0mm。
（5）标志杆件抗风等级：14级。
（6）标志杆基础设计承载力不小于90kpa。
[bookmark: _Toc22545]2、标线
（1）路面标线材料统一采用高亮干湿态反光标线涂料。
（2）行车道边缘线采用白色实线，宽15cm，行车道分界线线长400cm，间隔600cm，宽15cm。
（3）交叉口进、出口段标线要求按道路平面线型，根据道路标线设计进行流线型布置。
[bookmark: _Toc3346]3、道路标志
根据道路沿线交叉口及进出小路口分布情况，结合相关规范标准，合理设置各种标志及交通信号设施，规范交通组织及行车。
本项目标志牌的尺寸规格：警告标志，三角形边长90cm；禁令标志，圆形外径80cm；指示标志，正方形边长80cm。指路标志，长方形400×240cm。
[bookmark: _Toc12337]4、示警桩
示警桩主要设置在道路沿线地块开口两侧和无信号灯控制交叉口的人行横道入口两侧。
示警桩采用Φ140mm钢管制成，表面贴反光膜，反光等级为第V类（钻石级）反光膜，并且顶端要做成弧面，钢管壁厚不少于2.5mm，钢管内腔应灌注C25水泥砼，表面贴红白反光膜。
[bookmark: _Toc18906]5、轮廓标
急弯处设置柱体轮廓标，采用混凝土基础，柱体与基础的连接可采用装配式安装。轮廓标柱身为白色，在柱体上部有250mm长的黑色标记，黑色标记中间镶嵌一块180mmX40mm的白色（或黄色）反射器，白色反光射器安装于道路右侧，黄色反光片安装于道路左侧。
[bookmark: _Toc22400][bookmark: _Toc10863]（二）安监工程设计概况
[bookmark: _Toc13213]1、安监整体设计
本项目为道路改造工程，因此在均昌路和广湾街原本均已有了安监设施，本次设计对于均昌路和广湾街的监控设置均尽量采用利旧，其中均昌路杆件和设备均利旧，只重建基础和线缆。广湾街杆件利旧，更换枪机和球机，基础和线缆重建，个别杆件合杆。新翠路需新增五处安监设施，均为一枪机两球机，其中个别杆件利用广湾街，其余部分新建，缆线和基础均新建。
[bookmark: _Toc4427]2、配套设施设计概况
（1）监控杆件:本项目新建4根安监立杆,新建立杆尺寸:高度65m、横杆3m。立杆底部用素混凝土包裹,厚度不小于100mm。
（2）智能监控箱:箱体应集成防护外壳、防雷器、熔纤单元、电源插排、保护地排、零线地排、市电输入输出配电单元、温控开关及风扇、自动重合闸开关(含漏电保护)等>4个10/100/1000Bose-T以太网端口:需具备在线检测、回路远程控制、智能监测、质量诊断管理等功能:设备机箱采用304不锈钢,厚度>1.2mm,防水防尘等级>IP66级。智能箱接入运维管理平合,基于基础信息(编号、建设单位》、报警通知、派单管理、人员管理、设备管理、权限管理、报表统计等模块,构建“一机一档”。
（3）线管管井:在人行道范围使敦设2-Ф110PVC管,过路管(或机动车道路段)數设2根热镇锌钢管(DN100)。预埋管间及监控点设置检查开:埋管深度>80cm,同距按照规范要求执行。
3、 施工范围
广昌保障房配套技术设施项目交通工程和安监工程包含的一切内容，包含但不限于：道路交通设施设计（标线、标志、轮廓标及示警桩），安监工程中，均昌路杆件和设备利旧安装，翻新等，广湾街杆件利旧安装和翻新，球机和枪机更换，新翠路需新增五处安监设施，均为一枪机两球机，缆线和基础施工等内容。
4、 分包模式
本工程采用专业分包模式，计价采用下浮率模式。即"包人工、包材料、包机具、包原材送检合格、包图纸深化（需联动包括但不限于公安及交警部门等部门确认）、包因国家或地方规范改变引起的设计变更导致的费用变化、包检测合格、包验收通过、包移交、包内业资料、包工期(含赶工)、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工、包安全文明措施"的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。
5、 系统与材料要求
（一）总体建设原则
1． 先进性与成熟性：采用基于深度学习的智能分析技术，同时确保所选硬件设备的成熟稳定，避免使用实验性产品。
2． 标准化与开放性：系统必须支持GB/T 28181-2022国标协议及 ONVIF、RTSP 等标准协议，确保能无缝接入政府监管平台（如智慧工地监管平台、公安视频云等），不接受私有封闭协议绑定。
3． 高可靠性与环境适应性（珠海本地化要求）：针对珠海地区高湿、高盐雾、多台风的气候特点，所有室外前端设备、支架及箱体必须具备防盐雾腐蚀能力，结构设计需满足抗12级及以上台风要求。
4． 安全性：系统需具备网络安全防护能力，符合等保2.0（三级）相关要求，支持视频数据加密传输。
（二）系统详细技术参数及设备品牌要求（具体以公安及交警最新要求及施工图审核意见为准）
1、前端采集子系统
智能球机/枪机（通用要求）
①传感器：采用不低于 1/2.8 英寸 Progressive Scan CMOS 传感器。
②分辨率：主码流分辨率不低于 400万像素（2560×1440）@25fps。
③视频编码：支持 H.265/H.264 编码标准，鼓励支持 SVAC 2.0 或 H.266 等更高压缩比标准，支持多码流技术。
④低照度：彩色模式≤0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)，黑白模式≤0.0001 Lux，具备红外补光功能，补光距离≥50米（支持Smart IR防过曝）。
⑤宽动态：支持超宽动态，动态范围≥120dB，确保逆光环境下人脸清晰。
（2）防护等级：
①防尘防水等级不低于IP67。
②防暴等级不低于IK10（球机）。
③防腐蚀要求：室外设备外壳需通过 GB/T 2423.17 中性盐雾试验（NSS）至少96小时无锈蚀，提供第三方检测报告。
④接口：配置 1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持 PoE 供电（可选）；支持音频输入输出、报警输入输出。
（3）边缘智能分析能力
①算法架构：采用基于深度学习（Deep Learning）的目标检测与识别算法
②抓拍与去重：支持人脸/人体抓拍，具备优选去重功能，有效降低误报率。
2、传输网络子系统
（1）架构设计：采用“接入层-汇聚层-核心层”架构，需划分独立的视频VLAN。
（2）核心交换机：
①应具备三层交换功能，支持静态路由、RIP、OSPF等协议
②交换容量与包转发率需满足全端口线速转发，无阻塞。
③支持虚拟化堆叠/集群技术，保障核心网络高可用。
（3）接入/汇聚交换机：
①支持 PoE/PoE+ 供电（如前端采用PoE供电），单端口供电功率≥30W。
②上行链路建议采用千兆/万兆光口，确保视频流大带宽传输需求，预留20%以上的带宽冗余。
（4）线缆要求：
①网线：采用六类（Cat.6）及以上非屏蔽/屏蔽双绞线，知名品牌，无氧铜材质。光缆：室外采用层绞式铠装光缆，防鼠咬、抗拉伸。
3、存储与后端管理子系统
（1）网络硬盘录像机（NVR）/ 存储服务器（CVR）：
①接入带宽：输入带宽应满足所有前端摄像机满负荷接入，并预留20%冗余。
②存储容量：须配置企业级监控专用硬盘（7×24小时工作，MTBF≥200万小时）。存储空间需满足所有路数视频24小时连续存储不少于30天的要求。
③数据保护：设备需支持RAID 5 或 RAID 6磁盘阵列技术，并配置全局热备盘（建议每16块盘配置1块热备），确保单盘故障不丢数据。
④解码能力：支持 4K/1080P 高清解码上墙，支持画面分割、轮巡。
（2）管理平台：
①提供统一的Web管理界面或客户端。
②支持设备管理、用户权限分配、日志审计、即时回放、电子地图等功能。
③具备开放的 API/SDK 接口，支持与第三方平台对接。
4、配套设施（立杆、箱体与防雷）
（1）监控立杆：
①材质：采用优质Q235钢材，热镀锌处理后喷塑，镀锌层厚度≥85μm。
②抗风设计：结构强度需满足珠海地区抗12级台风标准，提供设计计算书或承诺函。
③高度：根据现场视场角需求定制（通常3.5m-6m），设避雷针。
（2）室外设备箱：
①材质：不锈钢（304及以上）或SMC玻璃钢材质，具备优异的防盐雾腐蚀性能。
②防护：IP55及以上，箱内配置温控风扇、电源防雷器、光纤熔接盘、电源插座等。
（3）防雷接地：
①供电系统采用 TN-S 制式。
②前端箱体及机房端电源入口处须安装浪涌保护器（SPD），Imax≥40kA 。
③接地电阻：独立接地电阻≤4Ω；若采用联合接地，接地电阻≤1Ω。
5、设备前端及后端品牌要求
  前端设备需满足公安定制化参数要求，后端设备需兼容现有公安平台，确保设备顺利接入公安，并完成项目验收移交工作。
6、 施工与实施要求
1、 图纸深化
针对公安及交警相关要求并结合珠海本地对安监、交通相关规定，对施工图进行二次深化，并确保深化图满足公安及交警使用及验收要求。现场实际施工以公安及交警盖章确认版图纸为准。
2、拆除及保管；
（1）杆件拆除
杆件拆除前通知总包管理人员及监理进行现场举牌见证，并按公安的系统编码拍照留存照片，拆除过程中应做好保护，保证杆件不掉漆、不变形，相关配件保存完整
（2） 杆件存放与保管
存放时应下垫上盖，确保杆件不生锈，保存良好；
（3） 杆件翻新
[bookmark: _GoBack]对杆件掉漆、生锈的杆件进行除锈、镀锌层修复、补漆，确保杆件满足图纸要求，并完成项目施工移交要求；
（4） 设备拆除
监控摄像头应做好保护性拆除，拆除之前需做好公安报备手续工作，现场留存拆除照片，并通知总包管理人员及监理进行现场举牌见证；（标注好设备厂家编码、破损情况等）。

（5） 设备保管
杆件及设备由专业分包统一进行保护性拆除后并对应登记成册，做好设备、杆件登记，分包需配合做好杆件吊运、设备打包封装封存，并统一做好出入库登记，确保出入库一致且拆一还一，以书面交接单形式交于项目部保管存放；项目部选择一处适宜场地进行杆件存放，另配单独集装箱存放设备。
3、线管敷设：
室外地埋管路应采用热镀锌钢管或加厚HDPE管，埋深不小于0.7米，过路处须做混凝土包封加固。
线管连接处需做跨接接地处理（金属管），管口需加装护口以防割伤线缆。
4、标识管理：
（1）所有线缆两端、配线架、交换机端口、设备箱均需粘贴永久性机打标签，标明去向及回路编号，与竣工图纸一致。
5、调试与试运行：
（1）系统安装完成后，需进行不少于72小时的连续试运行，期间不得出现重大故障。
七、工期要求
1、总工期
（1）详见总体进度计划中关于承保范围内工期安排（具体按招标文件约定，需配合整体项目进度）。
2、关键节点
（1）交通标识标牌≤30天
（2）安监监控≤30天
（3）交通标示标线≤15天
3、工期调整
（1）因不可抗力（如台风、暴雨）影响工期，需在 24 小时内上报发包单位，办理工期顺延手续。
八、项目团队与售后服务要求
1、项目经理要求：
（1） 拟派项目经理需具备机电工程或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（2） 具有类似规模（合同额≥150万元）的智能化或安防工程管理经验。
（3） 需提供近半年在本单位缴纳社保的证明。
2、团队稳定性：
（1）中标单位须承诺项目实施期间，项目经理及技术负责人原则上不得更换。确因不可抗力需更换的，新替补人员资质不得低于原投标人员，且须提前7个工作日向甲方提出书面申请并获得批准，否则甲方有权依据合同相关条款进行处罚。
3、质保与售后：
（1）提供2年免费质保服务（含设备及人工）。
（2）承诺在珠海本地设有服务网点，提供 7×24 小时响应，紧急故障2小时内到达现场，4小时内恢复系统运行（提供备机）。
（3）重大活动或台风期间，需提供驻场保障服务。
九、影像资料要求
1、影像资料五大核心要素
所有影像资料需同时包含以下五大要素，水印清晰可见（分辨率≥1200 万像素，视频≥1080P）：
基础要素：项目名称（固定为 “广昌保障房配套基础设施项目 - 土石方工程”）；
时空要素：拍摄时间（精确到秒，格式 “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”）、经纬度（误差≤10 米，同步显示坐标值）；
工序要素：分项工程名称 + 具体工序 + 施工部位（如 “路基回填 - 分层压实 - K0+300-K0+350”）；
责任要素：施工班组名称 + 班组长姓名（如 “路基班组 - 张三”）；
监管要素：珠海地方要求的 “建管通” APP 水印（需接入珠海市建设工程质量安全监督管理平台，自动同步上传状态）。
2、各分项工程影像拍摄专项要求
	分项工程
	拍摄节点
	核心拍摄内容（体现五大要素 + 专项要求）
	特殊要求（珠海地方监管 + 质量追溯）

	一、交通工程 - 路面标线
	①材料进场验收；②基底清理；③标线施划；④厚度检测；⑤反光性能测试；⑥成品验收
	①材料进场：拍摄高亮干湿态反光标线涂料外观 + 质量证明文件 + 检测报告特写（标注 V 类反光标准），体现施工班组名称 + 班组长姓名；②基底清理：拍摄路面清扫 + 干燥状态（无积水油污），水印含经纬度、时间（精确到秒）及 “广昌保障房配套基础设施项目 - 交通工程 - 路面标线 - 基底清理 - 【具体桩号】”；③标线施划：拍摄施划设备操作 + 标线线型（流线型布置），显示线宽 15cm（行车道边缘线 / 分界线）、线长 400cm + 间隔 600cm（分界线），同步 “建管通” APP 水印；④厚度检测：拍摄厚度测量工具操作 + 数据（符合设计标准）；⑤反光性能测试：拍摄干湿态反光效果实测视频，标注 “≥2 年设计使用年限”；⑥成品验收：拍摄标线整体观感 + 桩号范围，体现监理在场见证。
	1. 材料影像关联《标线涂料进场检验记录》，需显示生产批号；2. 施划过程视频时长≥3 分钟，包含施划前后对比；3. 反光性能测试需拍摄检测仪器读数，同步上传珠海市建设工程质量安全监督管理平台；4. 成品验收影像需体现无气泡、无脱落，边缘整齐。

	二、交通工程 - 道路标志（标志板 + 杆件）
	①材料进场验收；②标志板加工；③杆件制作 / 利旧检查；④基础施工；⑤吊装安装；⑥抗风性能复核；⑦成品验收
	①材料进场：拍摄铝合金板（厚度≥3.0mm）、V 类（钻石级）反光膜外观 + 检测报告，水印含项目名称、时间、经纬度及施工班组；②标志板加工：拍摄裁剪 + 反光膜粘贴工艺，显示标志尺寸（警告标志 90cm 三角形 / 禁令标志 80cm 圆形等）；③杆件制作 / 利旧：新建杆件拍摄 Q235 钢材 + 热镀锌处理（镀锌层≥85μm），利旧杆件拍摄翻新前后对比，标注 “抗风等级 14 级”；④基础施工：拍摄基坑开挖 + 混凝土浇筑 + 承载力检测（≥90kpa），显示检测数据；⑤吊装安装：拍摄吊装过程 + 立杆垂直度校正，体现施工人员资质；⑥抗风性能复核：拍摄结构强度验算文件 + 监理签字；⑦成品验收：拍摄标志安装位置 + 角度，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 交通工程 - 道路标志 - 【具体位置】”。
	1. 反光膜需拍摄产品标识（V 类）及第三方盐雾试验报告（≥96 小时无锈蚀）；2. 基础施工影像关联《标志杆基础验收记录》，标注经纬度坐标；3. 吊装过程全程视频拍摄，时长≥5 分钟，包含安装前后环境；4. 成品验收需拍摄标志无歪斜、反光膜无起翘，同步关联《道路标志安装检验记录》。

	三、交通工程 - 示警桩安装
	①材料进场验收；②基坑开挖；③桩体安装；④反光膜粘贴；⑤成品验收
	①材料进场：拍摄 Φ140mm 钢管（壁厚≥2.5mm）+C25 水泥砼（内腔灌注）+V 类反光膜，显示质量证明文件，水印含施工班组及时空信息；②基坑开挖：拍摄开挖尺寸 + 基底平整状态，标注安装位置（地块开口两侧 / 无信号交叉口人行横道入口）；③桩体安装：拍摄垂直度校正 + 固定工艺，体现 “顶端弧面” 设计；④反光膜粘贴：拍摄红白反光膜粘贴过程，确保无气泡、拼接整齐；⑤成品验收：拍摄示警桩整体观感 + 间距，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 交通工程 - 示警桩安装 - 【具体路段】”。
	1. 材料影像需拍摄钢管壁厚实测数据（工具测量特写）；2. 安装影像关联《示警桩安装验收记录》，标注桩体间距符合规范；3. 反光膜粘贴需拍摄压实操作，确保反光效果达标；4. 成品需拍摄无变形、无锈蚀，同步上传平台。

	四、交通工程 - 轮廓标安装
	①材料进场验收；②基础施工；③柱体安装；④反射器镶嵌；⑤成品验收
	①材料进场：拍摄混凝土基础构件 + 白色柱体 + 反射器（180mm×40mm），显示质量证明文件，水印含施工班组及时间；②基础施工：拍摄基坑浇筑 + 养护状态，标注急弯路段位置；③柱体安装：拍摄装配式连接工艺 + 垂直度校正，体现 “上部 250mm 黑色标记”；④反射器镶嵌：拍摄白色（道路右侧）/ 黄色（道路左侧）反射器安装，确保牢固无松动；⑤成品验收：拍摄轮廓标整体布置 + 反射效果，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 交通工程 - 轮廓标安装 - 【具体弯道桩号】”。
	1. 基础施工影像需体现埋深符合规范，关联《轮廓标基础验收记录》；2. 反射器安装需拍摄朝向校正，确保反光角度准确；3. 成品验收需拍摄无遮挡、无损坏，同步拍摄夜间反光测试视频；4. 影像需标注急弯路段名称及桩号范围。

	五、安监工程 - 监控立杆安装（新建 / 利旧）
	①材料进场 / 利旧检查；②基础施工；③立杆吊装；④防雷接地安装；⑤成品验收
	①材料进场 / 利旧：新建立杆拍摄 Q235 钢材 + 热镀锌喷塑（镀锌层≥85μm）+ 尺寸（高度 6.5m、横杆 3m），利旧立杆拍摄翻新检查（杆件无锈蚀、结构完好），水印含项目名称、施工班组及时空信息；②基础施工：拍摄基坑开挖 + 素混凝土包裹（厚度≥100mm）+ 承载力检测，显示检测数据；③立杆吊装：拍摄吊装过程 + 垂直度校正，体现 “抗 12 级台风” 设计，监理在场见证；④防雷接地：拍摄接地极安装 + 电阻测试（独立接地≤4Ω/ 联合接地≤1Ω），显示测试仪器读数；⑤成品验收：拍摄立杆整体状态 + 避雷针安装，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 安监工程 - 监控立杆安装 - 【具体点位】”。
	1. 新建立杆影像关联《监控立杆基础验收记录》，需提供抗风设计计算书；2. 利旧立杆需拍摄翻新前后对比照，关联《利旧设备检测记录》；3. 防雷接地测试需拍摄完整操作过程，同步上传检测报告；4. 基础素混凝土包裹需拍摄厚度实测（≥100mm），标注经纬度坐标。

	六、安监工程 - 智能监控箱安装
	①材料进场验收；②箱体固定；③内部设备集成；④通电测试；⑤成品验收
	①材料进场：拍摄 304 不锈钢箱体（厚度 > 1.2mm）+ 防雷器、熔纤单元等配件，显示 IP66 防护等级标识 + 质量证明文件，水印含施工班组及时空信息；②箱体固定：拍摄安装位置 + 固定工艺，体现防盐雾腐蚀处理；③内部设备集成：拍摄电源插排、保护地排、以太网端口（≥4 个）等安装，显示 “一机一档” 信息录入；④通电测试：拍摄在线检测 + 回路远程控制功能演示，标注 “7×24 小时运行”；⑤成品验收：拍摄箱体密封状态 + 温控风扇运行，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 安监工程 - 智能监控箱安装 - 【具体点位】”。
	1. 箱体材料需拍摄第三方盐雾试验报告（≥96 小时无锈蚀）；2. 内部设备集成影像需标注各部件型号，关联《智能监控箱安装调试记录》；3. 通电测试需拍摄 72 小时试运行无故障记录；4. 影像需体现箱体防水防尘措施，无松动部件。

	七、安监工程 - 前端设备（枪机 / 球机）安装调试
	①设备进场验收；②设备固定；③接线调试；④功能测试；⑤试运行验收
	①设备进场：拍摄枪机 / 球机外观 + 传感器（≥1/2.8 英寸 CMOS）+ 分辨率（≥400 万像素）证明，显示 IP67 防护、IK10 防暴标识，水印含项目名称、施工班组及时空信息；②设备固定：拍摄安装角度调整 + 牢固固定，体现防盐雾腐蚀处理；③接线调试：拍摄 PoE 供电（若有）+ 网络连接，显示 RJ45 接口操作；④功能测试：拍摄人脸抓拍、超宽动态（≥120dB）、红外补光（≥50 米）等功能演示，标注视频编码（H.265/H.264）；⑤试运行验收：拍摄 72 小时连续运行记录 + 无卡顿、无掉帧测试，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 安监工程 - 前端设备安装 - 【具体点位】”。
	1. 设备进场影像关联《前端设备进场检验记录》，需提供第三方检测报告（盐雾试验、防护等级）；2. 功能测试需拍摄 50 次场景模拟测试，准确率达标记录；3. 利旧设备更换（广湾街）需拍摄新旧设备对比，关联《设备更换记录》；4. 试运行影像需同步上传珠海市建设工程质量安全监督管理平台，标注 “GB/T 28181-2022 国标协议” 兼容证明。

	八、安监工程 - 传输线缆与管井施工
	①材料进场验收；②线管敷设；③线缆穿管；④管井施工；⑤连接测试
	①材料进场：拍摄六类网线（无氧铜）+ 室外铠装光缆 + 热镀锌钢管（DN100）/PVC 管（Φ110），显示质量证明文件，水印含施工班组及时空信息；②线管敷设：拍摄人行道 PVC 管（2-Ф110）/ 过路热镀锌钢管（2 根）安装，显示埋深≥80cm + 混凝土包封（过路处），标注 “跨接接地处理”（金属管）；③线缆穿管：拍摄线缆牵引过程 + 管口护口安装，避免割伤线缆；④管井施工：拍摄检查井砌筑 + 防水处理，标注间距符合规范；⑤连接测试：拍摄网线通断测试 + 光缆熔接损耗测试，显示数据达标，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 安监工程 - 传输系统施工 - 【具体路段】”。
	1. 材料影像需标注品牌（知名品牌）+ 材质（无氧铜 / 铠装），关联《线缆进场检验记录》；2. 线管埋深需拍摄标尺测量特写（≥80cm），过路管包封需拍摄混凝土浇筑过程；3. 线缆两端需拍摄永久性机打标签，标注去向及回路编号，与台账一致；4. 测试数据需同步录入 “建管通” APP，关联《传输系统测试记录》。

	九、安监工程 - 存储与后端管理系统部署
	①设备进场验收；②设备安装；③系统调试；④数据存储测试；⑤平台对接验收
	①设备进场：拍摄 NVR/CVR 存储服务器 + 企业级硬盘（MTBF≥200 万小时），显示接入带宽、存储容量证明，水印含施工班组及时空信息；②设备安装：拍摄服务器上架 + RAID 阵列配置（RAID5/6）+ 热备盘安装，体现规范布线；③系统调试：拍摄视频预览、回放（4K/1080P 解码）+ 画面分割、轮巡功能演示；④数据存储测试：拍摄 30 天连续存储测试 + 数据保护功能（单盘故障不丢数据）；⑤平台对接验收：拍摄与政府监管平台（智慧工地、公安视频云）对接测试，显示 GB/T 28181-2022 协议兼容，水印含 “广昌保障房配套基础设施项目 - 安监工程 - 后端系统部署 - 机房”。
	1. 设备进场影像关联《存储设备进场检验记录》，需提供硬盘检测报告；2. RAID 配置需拍摄操作界面特写，标注热备盘数量（每 16 块盘配 1 块）；3. 存储测试需拍摄最早录像时间，确保≥30 天存储；4. 平台对接需拍摄 API/SDK 接口调用成功记录，同步上传对接测试报告至发包单位指定平台。


3、通用补充要求
所有影像资料需满足分辨率≥1200 万像素（照片）、≥1080P（视频），水印包含五大核心要素（项目名称、精确到秒的时间、误差≤10 米的经纬度、工序 + 部位、施工班组 + 班组长、“建管通” APP 水印），无模糊、无遮挡。
视频拍摄时长：关键工序（如吊装、爆破类类比）≥5 分钟，包含施工前准备、施工过程、施工后状态完整流程；常规工序视频≥3 分钟。
关联资料要求：所有影像需关联对应验收记录、检测报告、资质证明等，编号一致，便于质量追溯。
存储与提交：按 “项目 - 分项工程 - 工序 - 部位 - 日期 - 班组” 命名文件，每日 18:00 前上传至指定平台，每周五提交纸质台账（施工负责人、监理签字），归档期限≥10 年（电子文件双备份加密存储）。
珠海本地化特殊要求：所有室外设备影像需体现防盐雾腐蚀处理（关联检测报告）、抗台风设计（≥12 级 / 14 级，按分项要求），台风期间驻场保障需拍摄现场值守影像，紧急故障处理需拍摄 2 小时到场、4 小时恢复记录。
十、验收与移交
验收将依据前述国家标准及招标文件技术要求进行，重点验收内容包括但不限于：
（1）功能测试：逐一测试视频预览、回放、智能分析报警（需提供不少于50次场景模拟测试，准确率达标）、夜视效果等。
（2）性能测试：存储天数核查（查看最早录像时间）、网络传输无卡顿、掉帧。
（3）工艺验收：检查立杆垂直度、箱体防锈处理、接地电阻测试报告、线缆整理及标识情况。
（4）第三方检测：项目验收移交所需的第三方检测，包括不限于：标线检测、标牌检测、技防第三方检测等，上述均由专业分包负责；
（5）资料移交：完整的竣工图纸（CAD版及PDF版）、设备说明书、检测报告、操作维护手册等。
（6）验收移交前，对于公安交警提出的相关整改要求和变更需积极配合，直至拿到移交书为止，若因整改不及时导致验收滞后，我方有权追究相应责任。
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